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CUADRO DE CARACTERISTICAS

Naturaleza del contrato: ADMINISTRATIVO Calificacion del Contrato: OBRA

NuUmero de expediente: 355/2020

20 dias naturales, contados a partir del dia
siguiente al de la publicacion del anuncio
de licitacion en la Plataforma de
Conftratacion del Sector PUblico

Plazo de presentacion de proposiciones:

Procedimiento de adjudicacién: Abierto simplificado Varios criterios: Si
Tramitacion del expediente: Ordinaria

Sujeto a regulacién armonizada (SARA): NO
Susceptible de recurso especial en materia de contratacién: NO

PROYECTO DE REORDENACION DE ESPACIOS
Objeto detallado del contrato: PEATONALES DEL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA
DE LA CALLE CHE GUEVARA S/N

CPV (Vocabulario comin de contratos publicos)

Cédigo CPV Descripcion

5450000-6

Oftros trabajos de acabado de edificios

Adecuacion del enftorno del centro de
estancia diurna de Moraleda de Zafayona,
con fundamento en el articulo 25.2.d) de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Regimen

Necesidades administrativas a satisfacer:
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Local, segun el cual los municipios ejercen
competencias en los términos previstos en la
normativa estatal y autondmica, en materia
de infraestructura viaria y otros equipamientos
de su fitularidad.

La naturaleza o el objeto del contrato permiten la divisién en lotes: NO

Divisidon en lotes: NO NUmero de lotes:

Reserva de lotes: NO

Justificacion de la division o no en lotes:

La naturaleza del contrato no permite la
divisién en lotes, en virtud del apartado 3. b)
del arficulo 99 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Programa de trabajo a presentar por el contratista: NO

MORALEDA DE ZAFAYONA

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién I?irecfor Facultativo designado por el
ordinaria  del conitrato: AYUNTAMIENTO DE | Organo de Contratacion:

DOMINGO RODRIGUEZ PAREJO

Tramitacién del gasto: ORDINARIA
_ IVA: 13.474,84 €
Importe neto: IVA - Tipo:
ftacion (Bl | 6418116 € VA 217 importe totdl:
' excluido) 77.635,00 € (IVA
incluido)

GASTOS GENERALES (13%): 7.009,20 €.

IVA (21%): 13.473,84 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6,00%): 3.235,02 €.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 53.916,94 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 64.161,16 €.

El valor estimado del contrato (VEC)
coincide con el PBL:

Si

Importe neto: 64.161,16 €

(IVA excluido) IVA: 13.474,84 €

Importe total: 77.635,00 € (IVA incluido)

del presupuesto.

Método de cdlculo del VEC: Se han tenido en cuenta las normas sobre elaboracion
de proyectos técnicos que, a su vez, establecen las reglas para la determinacion
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Modificacion convencional
del contrato: NO

Orgdnica

Programa

Econdmica

Aplicacién presupuestaria:

312

62202

Organos administrativos con competencia en materia de contabilidad piblica

Contabilizacién previa: Contable

Caédigo -
Caddigo DIR-3 (Factura electrénica) Depende
ncia
Oficina Organo Unidad
Gestor Tramitadora L0118138
3
AYUNTAMIENTO DE
MORALEDA DE
ZAFAYONA

Contabilizacion
definitiva:

Secretaria-Intervencion del Ayuntamiento

Fiscalizacion: Secretaria-Intervencion del Ayuntamiento

Destinatario del
confrato:

Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona

. JUNTA DE
Organo de contratacién (Disposicién | GOBIERNO LOCAL

adicional segunda LCSP)

ESPEJO

GONZALEL
Mesa de contratacion
GRANADA

GRANADA

DE GRANADA

MESA DE CONTRATACION:

PRESIDENTE: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ

SUPLENTE: JUAN FRANCISCO COCA

PRIMER VOCAL: TECNICO DE DIPUTACION DE

SUPLENTE: TECNICO DE DIPUTACION DE

SEGUNDO VOCAL: TECNICO DE DIPUTACION
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GRANADA

MUNOZ.

SUPLENTE: TECNICO DE DIPUTACION DE

TERCER VOCAL: LUIS SANCHEZ OLIVER
SUPLENTE: JUAN JOSE ARCOS TRUJILLO
SECRETARIA: MARIA DEL CARMEN GOMEZ

SUPLENTE: BEATRIZ HIDALGO LOZANO

Financiacién mediante aportaciones de otras Administraciones: Sl

Admén. Local: Diputacion
Provincial de Granada

Programa: SUBVENCIONES
REMANENTE DE TESORERIA
2020

% de
100%

participacion:

Cantidad: 77.635,00 €

Fecha de compromiso:

8/1/2021

Plazo de justificacién: 30/1/2022

Plazos de ejecucién del contrato
y garantia:

MAXIMO DE 4 MESES. LA CERTIFICACION FINAL Y EL ACTA
DE FIN DE OBRA DEBEN APROBARSE ANTES DEL

31/10/2021.

Fecha de inicio de la ejecucién del contrato:

LA QUE FIGURE EN EL CONTRATO

Duracion del contrato: La que figure en el contrato

Plazos de ejecucién parciales: NO

Plazo de garantia: S

Duracién: UN ANO.

EL ORDINARIO ESTABLECIDO EN LA LCSP.

Clasificacion

solvencia

Subgrupo:

Grupo: G - 6 - Obras viales
NO OBLIGATORIA, Viales y sin cualificacién
pero acreditara pistas especifica €)

(Cuantiainferior o igual a 150.000

Categoria: 1

JUSTIFICACION DE LA CLASIFICACION EXIGIDA: Visto el proyecto técnico de la
actuacion, el capitulo 2 de urbanizacion asciende a 26.279,55 euros, de modo que
supone mds del 20% del precio de ejecucion material (53.916,94 euros), y por tanto
puede determinar la clasificacion que corresponde al contrato conforme al articulo
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25 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RLCAP).

EN CASO DE QUE EL LICITADOR NO TENGA CLASIFICACION, LA SOLVENCIA SE ACREDITARA:

Solvencia econdmica o financiera:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica vy financiera serd
el volumen anual de negocios del licitador, que referido al ano de mayor volumen
de negocio de los tres Ultimos concluidos deberd ser al menos de: 96.241,74 €

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso conftrario, por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional:

Se acreditard mediante relacién de las obras ejecutadas en el curso de los
cinco Ultimos anos, correspondientes al mismo tipo o naturaleza) al que
corresponde el objeto del contfrato. Se exige que el importe anual acumulado en
el ano de mayor ejecucion sea igual o superior a: 44.912,81 €

Esta relacion deberd ir acompanada de los certificados acreditativos
correspondientes de buena ejecucion; indicardn el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Solvencia técnica o profesional en contratos cuyo VEC sea inferior a 500.000 euros:

Grupo G. Subgrupo 6. Categoria 1.

Oftros criterios de solvencia: NO

Compromiso o adscripcidén obligatoria de medios suficientes para la ejecucion del contrato: NO

Importe: 5% del importe de adjudicacion

Garantia definitiva: Si )
arantia definitiva (excluido el IVA)

Céd. Validacion: 49EHKLD7ZMCM6ACGWCMF4Y3C2 | Verificacion: https://moraledadezafayona.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 32



Criterios de adjudicacién (para procedimientos abiertos, restringidos y negociados): Si

Criterios de adjudicacién valorados mediante juicios de valor: NO

Propuesta econémica y criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacién de férmulas: Sl.

1°. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (HASTA 10 PUNTOS).

Mayor plazo de garantia sobre el minimo del ano: hasta 10 puntos. 2 puntos por cada
seis meses de ampliacion sobre el minimo del ano.

2°. CONTRATACION DE PERSONAS MENORES DE 35 AROS EN SITUACISN DE DESEMPLEO
(HASTA 20 PUNTOS).

Mayor nimero de personas confratadas menores de 35 anos que se encuentren en
situacion de desempleo, hasta 20 puntos. 5 puntos por cada persona contratada.

3°. MEJORAS VINCULADAS AL OBJETO DEL CONTRATO, DEFINIDAS, DETERMINADAS Y
VALORADAS EN LOS PLIEGOS, Y EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE FORMULAS,
SIN JUICIOS DE VALOR (HASTA 70 PUNTOS):

La ejecucion de todas las mejoras responde a un orden cronoldgico, de modo que solo
podrd ofertarse una mejora si se ha ofertado la ejecucion completa de TODAS las
mejoras anteriores. Igualmente, es posible ofertar la ejecucion parcial de cualquier
mejora, si bien ello es solo posible si se han ofertado previamente todas las mejoras
anteriores.

Los importes que se indican no incluyen gastos generales, beneficio industrial ni IVA,
siendo el siguiente el detalle de las mejoras:

ORDEN PTOS. POR
CRONO | CODIGO | CANTIDAD | UD DESCRIPCION PRECIO | IMPORTE
v ub TOTAL MEJORA

EXC. MECANICA

1 MT 01 43,64 m3 ZANJAS TERRENO 7,82 341,26 € 1,352
DURO
2 MT 03 48 m3 CARGA TIERRAS 1,6 76,80 € 0,304
RETROEXCAVADORA
3 MT 04 48 m3 TRANSPORTE TIERRAS 0,86 41,28 € 0,164
<10 km
COMPACTADO
4 PA1 36,62 m3 | PREVIO Y SOLERA HA-| 12,42 454,82 € 1,801

25 #150x150x5 15 cm

5 EC4 65,88 m?2 FABRICA ARMADA DE 31,05 | 2.045,57 € 8,102
BLOQUE 100mm
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6 EC5 16,13 m2 FORMACION ARCO 83,11 | 1.340,56 € 5,310
FABRICA LADRILLO
IMPERMEABILIZACIO
7 EC6 119,8 m2 N INTERIOR DE 27,47 | 3.290,91€ 13,035
JARDINERA
8 EC12 155,8 m2 | LAMINA DRENANTE 7,3 1.137,34 € 4,505
ALBARDILLA PLANA
9 EC7 64 m CERAMICA 25,45 | 1.628,80 € 6,451
10 EC11 63,69 m2 ENFOSCADO DE 21,6 | 1.375,70€ 5,449
CEMENTO BLANCO
11 EC10 4 ud INSTALACION DE 123 492,00 € 1,949
BOCAS DE RIEGO ’ ’
INSTALACIC
12 EC9 1 ud > CION DE 24532 | 245,32 € 0,972
RIEGO
EST ALCORQUE
1 2 1 1.759,4
3| cum 92,6 m ANTIRAICES 9 >9,40¢€ 6,969
14 EST 35,88 m3 RELLENO TIERRA 57,54 | 2.064,54 € 8,177
CULT2 ’ VEGETAL ’ B ’
RELLENO CAMA
15 EC3 7,58 m3 GRAVA 23,1 175,10 € 0,694
POSTES
16 ECS 35,4 m PREFABRICADOS DE 34 1.203,60 € 4,767
HORMIGON
17.673,00 € 70,00

Régimen de pagos: El legalmente establecido para las certificaciones de obra.

Revisién de precios: NO

Limitacidn de subcontratacion: NO

Exigencia de otro(s) seguro(s), distinto(s) al de responsabilidad civil: NO
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Obligaciones contractuales esenciales: NO

Penalidades especificas: Si.

Hasta el 10% del precio del contrato para el caso de incumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion que se reflejen en este cuadro de caracteristicas de acuerdo
con el articulo 192 de la LCSP.

Causas especificas de resolucién del contrato: NO

SOBRE A: Contiene tiene la declaracion responsable y demds
documentacién administrativa, asi como la oferta en

cumplimiento del articulo 159.4.d) LCSP.
Esquema para la

presentacion de

documentacion |[SOBRE B: No procede.

SOBRE C: No procede.
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DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1.- NATURALEZA, CALIFICACION Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es un contrato administrativo de
obras y se regird, en cuanto a su preparacién, adjudicacién, efectos, modificacion y
extincion por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP); igualmente, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas
(RGLCAP), y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la
LCSP (RpLCSP), en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley. Supletoriamente se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), sus anexos, asi como
el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y las mejoras que oferte el licitador
adjudicatario revestirdn cardcter contractual. Los contratos se ajustardn al contenido
del presente Pliego, cuyas cldusulas se consideran parte integrante de los respectivos
contratos y éstos, se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
este pliego y al proyecto que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica diere al conftratista la Direccion facultativa de las obra,
conforme a lo establecido en el régimen juridico antes expuesto y al contenido integro
de la oferta del adjudicatario.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos
o normativa de toda indole que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximird al contratista de su cumplimiento.

CLAUSULA 2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA.

El Director Facultativo de la obra es el responsable del contrato y, como tal, le
corresponde supervisar su ejecucidén material y formal, adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la obra.

En ejercicio de tales facultades, en todo caso corresponderdn al Director
facultativo de la obra las siguientes funciones:

- Dirigir el equipo de la direcciéon facultativa de la obra y, como responsable
mdaximo, asumir todas las funciones si fuera necesario, en especial cuando no se hayan
designado ofros técnicos en el equipo de la direccién, y entre ellas, las funciones
establecidas en el articulo 7 del Real Decreto1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn.

- Efectuar en presencia del contratista (salvo ausencia justificada de éste), la
comprobacién del replanteo dentro de la fecha consignada en el contrato, que no
podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacidn salvo casos
excepcionales justificados, extendiendo acta del resultado que serd firmada por ambas
partes interesadas. Un ejemplar de la misma serd remitido al érgano de contratacion,
otro se entregard al contratista y otro quedard en el expediente de la obra.
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- Si, como consecuencia de la comprobacion del replanteo se deduce la
necesidad de introducir modificaciones en el proyecto redactard, en el plazo de quince
dias y sin perjuicio de la remision inmediata del acta, una estimacion razonada del
importe de dichas modificaciones.

- Informar el programa de trabajo que presente el contratista, si asi fuera exigido
en el cuadro de caracteristicas, dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
con cardcter previo a su aprobaciéon por el érgano de contratacion.

- Vigilar que la ejecucién del contrato no se desvie de lo pactado, asi como el
cumplimiento del plazo de ejecucidén (plazo total y plazos parciales, silos hay).

- Emitir el informe que determine, en los supuestos de demora en la ejecuciéon de
la obra, si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista (articulo 195.2
de la LCSP).

- Llevar el Libro de Ordenes, una vez diligenciado por la Secretaria General del
Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona o por quien tenga delegadas dichas
funciones, en el que deberd reflejar todas las instrucciones que dirija al contratista
siempre que no supongan una modificacidén del contrato y demds documentos
confractuales, y establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir,
en cualguier momento, cuanta informacién y documentacién precise para conocer el
estado de la ejecucidén del contrato y comprobar el cumplimiento de los plazos y de las
obligaciones del contratista. Las instrucciones del Director facultativo serdn
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de
las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan
inUtiles posteriormente en funcidn del desarrollo del contrato; en los demds casos, si el
conftratista mostrase disconformidad, resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de
contratacién. Cuando las instrucciones fueren de cardcter verbal, deberdn ser
ratificadas por escrito en el Libro de Ordenes en el mds breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

- Ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepcién, las
correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles, sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas, o bien las sustituciones, demoliciones
y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del confratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual. La
Direccidon Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecuciéon o defectos. A tales efectos,
se consideran unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de ftipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

- Ordenar, en su caso, que se realicen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, sin perjuicio de los previstos en el PPT, en los que se estard al contenido del
mismo.

- Proponer al érgano de contratacién la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién de lo pactado, en caso de que
el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la obra.
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- Proponer al érgano de contratacioén el ejercicio de las prerrogativas contenidas
en el articulo 190 de la LCSP, la imposicién de penalidades y, en su caso, la revisién de
precios.

- Facilitar a la Delegaciéon competente en materia de contratacion, cuantos
antecedentes se consideren necesarios para la comprobacién de la correcta ejecucion
del contrato.

- Cuando el contratista comunique la concurrencia de alguno de los casos de
fuerza mayor previstos en la Ley, comprobar seguidamente sobre el terreno la realidad
de los hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes,
proceder a la valoracién de los danos causados, efectuando propuesta sobre la
existencia de la causa alegada, de su relacién con los perjuicios ocasionados vy, en
definitiva, sobre la procedencia o no de indemnizacion.

- Realizar mensualmente, en la forma y condiciones establecidas en el PPT, la
medicion de las unidades de obra ejecutada en el periodo anterior y redactar la
correspondiente relacién valorada al origen, enviando un ejemplar al contratista a
efectos de su conformidad o reparos. Los criterios a seguir para la medicién de las
distintas unidades de obra, serdn los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en
su defecto, los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de
precios unitarios descompuestos del proyecto.

- Conformar por escrito los pagos parciales al contratista a fravés de las
certificaciones, tras comprobar que la obra se ha ejecutado correctamente (de
acuerdo al presente PCAP y al Proyecto que sirve de base al contrato), y adjuntando a
la certificacion la declaracion responsable del contratista del cumplimiento de la
obligacién de respetar las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

- Solicitar al contratista, cuando proceda, la remision de una relacion detallada
de subcontratistas o suministradores cuando se perfeccione su participacion vy
condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

- Solicitar al contratista, cuando proceda y para su comprobacién por el
Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona, el justificante del cumplimiento de los pagos
a subcontratistas o suministradores, una vez terminada la prestacidon dentro de los plazos
legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

- Expedir la correspondiente certificacién a cuenta cuando tengan lugar
recepciones parciales de partes de obra susceptibles de ser entregadas al uso pUblico.

- Redactar informe en caso de conformidad con el escrito de comunicaciéon del
contratista acerca de la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato,
elevando al érgano de confratacién ambos documentos con al menos un mes de
antelacién, o quince dias si el plazo de ejecucion de la obra es inferior a tres meses,
respecto de la fecha prevista para la terminacién.

- Proponer al érgano de contratacion la recepcién parcial de aquellas partes de
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico,
segun lo establecido en el contrato.
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- Informar de las razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, para que el érgano de contfratacién acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso pUblico. Desde que concurran
dichas circunstancias, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, se
producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras en
los términos previstos en el articulo 168 del RGLCAP.

- Asistir a la recepcidén de las obras a su terminacién y levantar el acta
correspondiente, donde deberd fijar la fecha para el inicio de la medicién general de
las mismas dentro del plazo de un mes desde la recepcion.

- Dar por recibidas las obras cuando se encuentren en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas y levantar la correspondiente acta, comenzando entonces
el plazo de garantia, que se fija en un ano, o el superior que derive de las obligaciones
contfractuales. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar
asi en el acta, donde senalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contfratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele ofro nuevo plazo
improrrogable o proponer al érgano de contratacién la resolucion del contrato.

- Realizar la medicién general formulando, dentro del plazo correspondiente, la
medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y levantar
acta del acto en friplicado, que firmardn el director de la obra y el contratista, retirando
un ejemplar cada uno de los firmantes, y debiendo el director remitir el tercero al érgano
de contratacién.

- Notificar al contratista el resultado de la medicién para que en el plazo de cinco
dias hdbiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos y en
este caso, elevarlos junto con su informe al érgano de contratacion en el plazo de diez
dias hdbiles.

- Expedir y tramitar la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo para realizar la medicidn general.

- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, deberd redactar un informe sobre el estado de las obras con mencion expresa
respecto del cumplimiento de las cldusulas sociales y medioambientales establecidas.
Si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liguidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo dictard las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservaciéon de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

- Emitir un informe sobre el estado de las obras una vez transcurrido el plazo de
garantia. Si el informe es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido,
el Director formulard en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, que serd noftificada al contratista, para que en el plazo de diez dias
manifieste su conformidad o reparo.
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- Acompanar al acta de recepcion un estado de dimensiones y caracteristicas
de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcidon, en el supuesto de obras de cardcter
inventariable y en su caso, de mejora, en las que la recepcién ird seguida de su
incorporacién al correspondiente inventario general de bienes y derechos.

CLAUSULA 3.- PERFIL DE CONTRATANTE. INFORMACION Y COMUNICACION A LOS
INTERESADOS.

El Perfil de contratante del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona es accesible
a través de la sede electronica municipal |( )y
pdgina web (www.moraledadezafayona.es).

Cualquier informaciéon adicional sobre los pliegos o documentacién
complementaria, habrd de ser solicitada por los interesados mediante correo
electrénico dirigido a moraledadezafayona@dipgra.es, al menos doce dias antes (o el
precedente dia habil) al de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones.

Dicha informacion serd proporcionada por el érgano de contratacion, a mds
tardar, 6 dias antes de la finalizacion del plazo de presentacién de ofertas; 3 dias si la
framitacion del expediente es urgente; o bien, 4 dias si la tramitacién es urgente vy el
contrato se encuentra sujeto regulacion armonizada.

No obstante, cuando lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los
pliegos o resto de documentacién, no regirdn los plazos preclusivos establecidos en el
pdrrafo anterior y las respuestas no tendrdn cardcter vinculante.

LICITACION

CLAUSULA 4.- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION.

FORMA

Las proposiciones de los interesados y la documentacion para la licitacion
deberdn presentarse a través de la plataforma de contratos del sector publico, vy se
formulardn en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentacién en
otro idioma o lengua sin la traduccién oficial correspondiente, no serd considerada por
el érgano de contratacion.

Se opta por el procedimiento abiertfo simplificado y no se usan criterios de
adjudicacion cuya cuantificacién depende de un juicio de valor; de modo que la
documentacion se presentard en un Unico sobre o documento, en cumplimiento del
articulo 159.4.d) LCSP, con el contenido que se sefala a continuacién:

> El Anexo 1 de Declaracién Responsable, que se encuentra disponible en el
Anexo correspondiente de este Pliego, debiendo presentarse firmado por el
licitador o su representante.

» ElAnexo 2 de la Declaracién de pertenencia o no a un grupo empresarial, donde
se exprese, en documento fiirmado por el licitador o su representante, que
pertenece o0 no a un grupo ni concurre ninguno de los supuestos establecidos en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, a los efectos de lo previsto en el articulo
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149.3 de la LCSP y 86 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el RGLCAP.

El Anexo 3 de declaracion de no haber participado en la redacciéon del
proyecto.

El Anexo 4 de oferta econdmica.

Acreditacidon de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico, o el Registro Oficial de la Comunidad Auténoma
de Andalucia, en la fecha final de presentacién de ofertas. En ningln caso se
entenderd vigente o aplicable la Recomendacion de 24 de septiembre de 2018
de la Junta Consultiva de Contratacion sobre la no exclusion de licitadores
durante un periodo prudencial, al haber transcurrido mds de 2 anos desde su
emision.

Solo en el caso de concurrir en Unidén Temporal de Empresarios (UTE), el
correspondiente compromiso de constitucién de la unidén, donde se expresen los
nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participacion de cada
uno, asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en UTE
en caso de resultar adjudicatarias del contrato y el representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes, designado para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo.

Ademds, cuando se concurra a la presente licitacién en UTE, se deberd aportar
un Anexo de Declaraciéon responsable por cada empresa participante.

Solo en el caso de concurrir empresarios extranjeros:

Todas las empresas no espanolas deben aportar:

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
Espanoles de cualguier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del confrato, renunciando en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador
(articulo 140.1 f) LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unidn Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn
aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misidn
Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto que actian con habitualidad en
el trdfico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.
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- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP. En los
contratos sujetos a regulacidon armonizada se prescindird del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de
Comercio.

No se admitirdn las proposiciones presentadas sin firma de persona con poder
suficiente.

Toda la documentacion que deben presentar los licitadores conforme a los Pliegos
que rigen esta licitacion, ha de aportarse segin el esquema ofrecido, para mayor
claridad, en el apartado correspondiente del cuadro de caracteristicas. Es muy
importante que los licitadores se ajusten a dicho esquema. La Mesa y/o el érgano de
contratacién se cenirdn al mismo para el examen de la documentacién
correspondiente a cada sobre y resolver lo que en cada caso proceda conforme a
derecho.

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION

Conforme a la Disposicidon Adicional 159 apartado 3 LCSP, la presentacién de
ofertas y solicitudes de participacion se llevard a cabo utilizando medios electrénicos.
Las ofertas habrdn de presentarse de forma telemdtica a través del perfil del
contratante de la Junta de Gobierno, en el plazo de 20 dias naturales a contar desde el
siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion.

Esta licitacion tiene cardcter electrénico, motivo por el cual en este
procedimiento de licitacion no se admitirdn aquellas ofertas que no sean presentadas
a fravés de los medios descritos. Las ofertas deberdn enviarse a través de la
“Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas”, dentro del plaozo de
presentacién de proposiciones que figura en el anuncio en la Plataforma de
Contratacidn del Sector PuUblico. No se admitirdn proposiciones que no estén
presentadas en dicho plazo (dia y horal).

Los licitadores deberdn preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de
forma electréonica a través de la Plataforma de Contrataciéon del Sector PUblico
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guia de los
Servicios de Licitacién Electrénica para Empresas que podrdn encontrar en el siguiente
enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

En la citada guia se documenta cdmo el licitador debe preparar y enviar la
documentacién vy los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de
Preparacién y Presentacién de Ofertas”, que se pone a su disposicién y que se arrancard
automdticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guia
de referencia.

A estos efectos, esrequisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico vy rellenar tanto los datos bdsicos como los datos
adicionales (Ver Guia de Utilizacion de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
para Empresas - Guia del Operador Econdmico) disponibles en el anterior enlace.
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Se recomienda a los licitadores la presentacion de las ofertas con antelacién
suficiente, a los efectos de la correcta utilizacion de la “Herramienta de Preparacién y
Presentacion de Ofertas” ya mencionada, y de poder solventar cualquier duda de
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la
utilizacién de la citada “Herramienta de Preparacién y Presentacion de Ofertas”,
deberdn ponerse en contacto con el buzdén de soporte a usuarios:
licitacionE@minhafp.es.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda
visualizarse correctamente, se permitird que, en un plazo méximo de 24 horas desde que
se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento
incluido en el fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podrd tener
ninguna modificaciéon respecto al original incluido en la oferta. Si el érgano de
confratacién comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador
serd excluida.

En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados
manualmente por el licitador en la Plataforma de Contratacion del Sector PUblico y los
que se recojan en cualquier documento anexado, se tendrdn en cuenta los datos
incorporados manualmente a la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Las proposiciones se presentardn redactadas en castellano o, en su caso,
acompanadas de traduccidn jurada.

Todos los archivos electrénicos o sobres deberdn ir firmados electréonicamente
por el representante del licitador. Asimismo, toda la documentacion contenida en cada
uno de los archivos electronicos o sobres deberd ser firmada manual o
electrénicamente.

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no puede presentar
su oferta a través de la plataforma de contratacidn, la misma podrd presentarse a través
de la sede electrénica municipal:

https://moraledadezafayona.sedelectronica.es/info.0

En el caso de que persistan problemas técnicos no imputables a los licitadores
que impidan presentar sus ofertas a fravés de la plataforma de contratacién del Estado,
el érgano de contratacion podrd ampliar el plazo de presentacién de las ofertas para
todos los licitadores por igual.

CLAUSULA 5.- ACLARACION DE OFERTAS Y OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La Mesa o el Organo de contratacién podrdn solicitar a los licitadores aclaracién
sobre la oferta presentada, o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccién de la misma, respetando siempre los principios de transparencia e igualdad
de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De todo
lo actuado deberd dejarse constancia documental en el expediente.

CLAUSULA 6.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicaciéon
se resolverd mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos
al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso
de igualdad, el mayor nUmero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor nUmero de personas frabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentaciéon acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere esta
cldusula serd aportada por los licitadores, previo requerimiento, en el momento en que
se produzca el empate, y no con cardcter previo.

ADJUDICACION DEL CONTRATO
CLAUSULA 7.- GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar en el plazo
legalmente establecido y concretado en el requerimiento que se realice al efecto, la
constitucién a disposicion del érgano de contratacién de la garantia definitiva que
figura en el cuadro de caracteristicas.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas
sélo tendrdn que aportar el 25% de la garantia.

La garantia exigida podrd prestarse en alguna de las formas que se establecen en
el articulo 108 de la LCSP y se depositard en la Caja de la Corporacion; las garantias
distintas del depdsito en metdlico (avales y seguros de caucién), habrdn de ser
prestadas preferentemente por enfidades con oficina en funcionamiento en la
provincia de Granada.

Si se realizaran recepciones parciales de obra, el contratista no podrd solicitar la
devolucién o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

En el caso de que se oferte la ampliacion del plazo de garantia, la devolucion de
la garantia definitiva no se producird hasta que concluya el plazo ofertado.

CLAUSULA 8.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrdn acordarse por el érgano de confratacién antes de la
formalizacion.

En estos casos, en concepto de compensacién por los gastos en que hubieran
incurrido los licitadores, se establece la cantfidad de 100 euros.
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EJECUCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- Gestionar el otorgamiento de la licencia urbanistica municipal, si esta fuera
necesaria, a que se refiere el articulo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenaciéon Urbanistica de Andalucia, dada su condicién de sustituto del contribuyente
de acuerdo con lo establecido en los arficulos 23.2.b) y 101 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, solicitando de la Administracién los documentos que para ello
sean necesarios sin perjuicio de la actuacion que a ésta Ultima corresponda.

- Asimismo, en los casos en que la licencia municipal sea necesaria, abonar la
liguidacién que practique el Ayuntamiento tanto por la Tasa por expedicion de dicha
licencia, como por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en el plazo
determinado reglamentariomente, dando conocimiento inmediatamente al Director
facultativo de haber cumplido dicho trédmite. Si entendiera que tales liquidaciones no se
ajustan a derecho, lo pondrd en conocimiento del érgano de contratacién para que
interponga los recursos pertinentes, 1o cual no serd obstdculo para que se abonen
intfegramente las liquidaciones, a resultas de la resolucién del recurso.

- Redlizar a su costa las gestiones, trdmites, pago de todos los derechos, tasas,
arbitrios, etc., asi como redaccidn de la documentacién que se haya de presentar en
los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches aredes y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones aun cuando hayan de ser tituladas a nombre del
Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona o de la Entidad que ésta designe.

- Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el plazo de quince dias
desde la formalizacidon del contrato, en aplicacién del articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccidn. El autor del Plan de Seguridad y Salud
deberd ser técnico competente con la titulacién exigida legalmente. Si se incumple
dicho plazo vy, debido a ello, la aprobacién del Plan no se produce antes de la
comprobacién del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma serd condiciéon imprescindible la aprobacién del referido Plan. Por
tanto, se retrasa el inicio efectivo de la obra, pero no asi el inicio del cdmputo del plazo
de ejecucidn, por cuanto en dicho supuesto el plazo contractual empezard a contar
con la firma del acta de comprobacion del replanteo, en la que se dejard constancia
de los extremos mencionados.

- Recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto realizar e implantar en la
obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion, asi
como por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad o
Salud o, en su caso, en el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, sean o no suficientes las
previsiones econdmicas contempladas en éstos, y sin que tenga derecho a recibir mds
importe que el fijado en los citados Estudios, afectados de la baja de adjudicacién en
SU CAsO.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los frabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad o Salud, o en su caso, por el Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud o las disposiciones vigentes sobre la materia, deberdn estar dispuestos
desde el inicio de la obra y habrdn de ser ubicados, siempre que sea posible, en la
propia obra, siendo en todo caso para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
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Cualqguier variacion gue se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos
locales y servicios, una vez aprobado el Plan, requerird la previa modificacién del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacidon en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

- Ademds de cuantos ofros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, el contratista debe concertar un seguro de responsabilidad civil por danos a
terceros, tanto a personas como a cosas, siendo a su costa hasta la recepcidon de las
obras. Se considerard cumplida la anterior obligacién si acredita tener concertado un
seguro de responsabilidad civil que ofrezca cobertura suficiente atendiendo a la
cuantia de la obra para los riesgos antes indicados, y que cubra también los danios
causados por los subcontratistas. A tal efecto, el contratista deberd entregar copia del
contrato de seguro en el plazo correspondiente al requerimiento al que se refiere el
articulo 150.2 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la obra hasta que se declare la
conformidad al seguro concertado.

- Concertar a su costa, si asi se refleja en el cuadro de caracteristicas, antes del
inicio de las obras y hasta la finalizacion del plazo de garantia, un seguro contra
incendios de las obras, por el importe de su presupuesto, debiendo figurar como
beneficiario en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona; asi como
concertar cualquier ofro seguro cuando se exija en el cuadro de caracteristicas. La
copia de los confratos de seguro exigidos deberd entregarse en el plazo
correspondiente al requerimiento al que se refiere el articulo 150.2 de la LCSP, sin que
pueda iniciarse la obra hasta que se declare la conformidad al seguro/s concertado/s.

- Presentar un programa de trabajo, si asi fuera exigido en el cuadro de
caracteristicas, con anterioridad al acta de comprobaciéon del replanteo. El programa
de trabajo incluird los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP y se ajustard en
todo caso a los plazos establecidos en el cuadro de caracteristicas.

- Asistir, salvo causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo.

- Asumir cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan cuando solicite
incoacién de expediente de ocupacion temporal de terrenos a su favor, en los
supuestos previstos en el articulo 108 de la Ley de Expropiacion Forzosa.

- Contar con los medios suficientes para el cumplimiento del contrato y, cuando
asi se disponga en el cuadro de caracteristicas, adscribir a las obras los medios auxiliares,
maquinaria y plantilla que se especifiquen en el mismo, debiendo comprometerse a ello,
previo requerimiento del Servicio de Contratacién, en el momento en que sea propuesto
como adjudicatario del contrato y no pudiendo sustituir los medios que declare en el
anexo correspondiente sin la previa autorizacién por escrito del Ayuntamiento de
Moraleda de Zafayona.

- Comunicar a la Direccion facultativa de las obras antes del comienzo de éstas,
el técnico con la titulacion adecuada designado para el seguimiento de las mismas,
que deberd permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra, asi como la
relacion numerada por oficios y categorias del personal que ha de constituir la plantilla
minima al servicio de las obras.

- Remitir al Director facultativo, a peticidn de éste, una relacidon detallada de
subcontratistas o suministradores cuando se perfeccione su participacion y condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa
con el plazo de pago.

- Facilitar al Director facultativo, a peticion de éste y para su posterior
comprobacién por el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona, el justificante del
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cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores, una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

- Abonar, hasta el limite establecido en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Control de Calidad de esta Corporacion, los gastos que se originen como consecuencia
de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra o en su caso, estudios
geotécnicos que el Director de obra considere necesario realizar. La obtencién y control
de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto en las cldusulas 34 y
siguientes del Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado, asi como por la citada Ordenanza.

- Desarrollar la ejecuciéon de la obra bajo la direccidn, inspeccién y control del
Director facultativo de la misma.

- Si estimare que concurre la aplicacién de alguno de los casos de fuerza mayor
enumerados en la Ley, presentar la oportuna comunicacion al director de la obra en el
plazo de veinte dias, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando
los fundamentos en que se apoyaq, los medios que haya empleado para contrarrestar
sus efectos y la naturaleza, entidad e importe estimado de los danos sufridos.

- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, avisar a la direccidén con la suficiente
antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
confratista es responsable de todos los defectos que en la construccidn puedan
advertirse.

- Colaborar en la investigaciéon de los vicios que pudieran detectarse hasta su total
aclaraciéon y comprobacion, durante el plazo de responsabilidad por vicios ocultos
previsto en el articulo 244 de la LCSP.

- Indemnizar de todos los danos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contfrato, con las
salvedades establecidas en el articulo 196 de la LCSP.

- Asumir los gastos en que incurra el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona con
motivo de la fabricacion, montaje y desmontaje del cartel informativo de la obra, cuya
colocacién serd realizada por la empresa que contrate el Ayuntamiento de Moraleda
de Zafayona para tal fin, debiendo ser abonados por el propuesto como adjudicatario
en el plazo al que se refiere el articulo 150.2 de la LCSP y por el importe que figure en el
cuadro de caracteristicas. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se
hubiese colocado, deberdn ser retirados una vez finalizadas las obras y con anterioridad
a la recepcidn de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccidn Facultativa.

- Cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva. Cuando se produzca
demora en la ejecucion de la prestacidén por parte del empresario, el érgano de
contratacién podrd conceder una ampliacién del plazo de ejecucién, de acuerdo con
lo establecido en los articulos 29.3 y 195.2 de la LCSP vy, en lo que no contradiga la Ley,
en el articulo 100 del RGLCAP, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Moraleda de
Zafayona podrd optar por la resolucién del contrato o por la imposicidon de penalidades
econdmicas. Estas ascenderdn a la cuantia que se determine en el cuadro de
caracteristicas o en su defecto, alas fijadas por el articulo 193 de la LCSP. La pérdida de
la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por danos
y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona,
originados por la demora del contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte
de la Administracién, aplicdndose a estos efectos lo dispuesto en los articulos 192 a 195
de la LCSP.

- Respetar el cardcter confidencial de aquella informaciéon a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato, a la que se le hubiese dado el referido
cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco anos desde el
conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor que, en todo caso, deberd ser definido y limitado en el tiempo.

- Acreditar convenientemente el cumplimiento de las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europeaq, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular, las establecidas en el anexo V de la LCSP.

- Comunicar por escrito a la direccién de la obra con una antelacién de cuarenta
y cinco dias hdbiles, o quince dias si el plazo de ejecucion de la obra es inferior a tres
meses, la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a efectos de
poder realizar su recepcion.

- Asistir a la toma de datos y realizacion de la medicion general que efectuard el
director de la obra. Posteriormente, una vez que haya sido notificado del resultado de
dichas mediciones, podrd dirigir las reclamaciones que estime oportuno hacer al érgano
de contratacion por conducto del director de la obra, por escrito y en el plazo de cinco
dias hdbiles.

- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa a la
conservacion y policia de las obras, siendo responsable de los daios que en ella se
produzcan como consecuencia del uso normal de las mismas, siguiendo en su caso, las
instrucciones que reciba del Director de las obras; y estando incluidos en estos
conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de vigilancia y conservacion.

- Senalizar debidamente en la actuacion.

- El contratista se obliga a llevar a cabo las medidas e instrumentos de informacién
y publicidad que correspondan por la naturaleza del confrato y que
reglamentariamente vengan establecidas en la normativa comunitaria.

- El contratista queda obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucidon de las obras.
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CLAUSULA 10.- REGIMEN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Las modificaciones no previstas en este pliego, solo podrdn efectuarse
excepcionalmente cuando sean necesarias y se cumplan las condiciones que
establece el articulo 205 LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 LCSP.

CLAUSULA 11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidon no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio del
porcentaje de ejecucion del contrato, o del periodo de explotaciéon en los contratos de
concesidon de obras o de concesién de servicios, de acuerdo con el apartado 2, letra
b) del articulo 214 LCSP, no podrd autorizarse la cesidn a un tercero cuando esta
suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas
constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
se requerird autorizacion, previa y expresa del érgano de contratacion y el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pdrrafo 2 del articulo 214 LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion, excepto en aquellos contratos cuya ejecucidon exija la adopcidn de
medidas de seguridad especiales, de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias, en cuyo caso se requerird la autorizacion expresa del érgano de
contratacion.

Serd de aplicacion lo previsto en el articulo 215.2.b) LCSP.

El contratista principal no podrd subcontratar, de ningin modo, en los casos
siguientes:

a) Cuando los pliegos que regulen los contratos de obras, de servicios, o 10s
servicios o trabajos de colocacidn o instalacion en el contexto de un contrato de
suministro, determinen justificadamente en el expediente de contratacion, que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, de acuerdo
con el articulo 75.4 LCSP.

b) Cuando se pretenda subcontratar la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia, o de las que
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hacen urgente la subcontratacion, tendrd entre otras previstas en la LCSP,
ponderando la repercusion sobre el contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta el 50 por ciento del
importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumplan obligaciones
esenciales del contrato, asi declaradas expresamente y figuren enumeradas de
manera precisa, clara e inequivoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no
siendo admisible cldusulas de tipo general, de acuerdo con lo establecido en el
segundo pdrrafo del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

Los subcontratistas no tendrdn accidn directa frente al Ayuntamiento de
Moraleda de Zafayona por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista estd obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 LCSP.

El Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona podrd comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas y
suministradores que participen en la ejecucion del contrato. Serd de aplicacion, en
este caso, el articulo 217 LCSP.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DEL LICITADOR

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.I.F:

Actuando en nombre Propio En representacion de:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.L.F:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrénico:

DOMICILIO:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electronico a efectos de notificaciones:

A efectos de su participacion en la licitacion del contrato de obras
de PROYECTO DE REORDENACION DE ESPACIOS PEATONALES DEL
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA CALLE CHE GUEVARA S/N
(expediente 355/2020),

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO.- Que se dispone a participar en la contrataciéon de las obras de
“PROYECTO DE REORDENACION DE ESPACIOS PEATONALES DEL CENTRO DE
ESTANCIA DIURNA DE LA CALLE CHE GUEVARA S/N)”, cuyo Proyecto y Pliego de
cldusulas administrativas conoce y acepta incondicionalmente.
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SEGUNDO.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos

por el apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Confratos del Sector PUblico, para ser adjudicatario del
contrato de obras, en concreto:

a
a
a
a

Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

Que estd debidamente clasificada o que cuenta con los requisitos de
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Que estan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores (ROLECE).

Que ni el firmante de la declaracion ni la entidad a la que representa, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en
una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y la entidad
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se va a recurrir a las capacidades de otras entidades, lo que
se demuestra aportando compromiso por escrito de dichas
enfidades.

Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador en caso de
empresas extranjeras.

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaracion, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o
en cualguier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en , a
de de 2021.
Fdo.-

(Firma y sello de la empresa)
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO
A GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DEL LICITADOR

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.I.F:

Actuando en nombre Propio En representacion de:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.L.F:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrénico:

DOMICILIO:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrdnico a efectos de notificaciones:

A efectos de su participacion en la licitacion del contrato de obras
de PROYECTO DE REORDENACION DE ESPACIOS PEATONALES DEL
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA CALLE CHE GUEVARA S/N
(expediente 355/2020),

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que la empresa a la que represento (indiquese lo que
proceda):

Pertenece al grupo empresarial

No pertenece a ningUn grupo empresarial.
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SEGUNDO. Y ademads:

CNo concurren a la licitacion otfras empresas del grupo que se
encuenfren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de
Comercio.

[IConcurren a la licitacion otras empresas del grupo que se encuentran
en alguno de los supuestos del arficulo 42.1 del Cédigo de Comercio, en
concreto, las siguientes empresas:

Y para que conste, firmo la presente declaraciéon, en , a
de de 2021.
Fdo.-

(Firma y sello de la empresa)
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ANEXO Ill: MODELO DE DECLARACION DE NO
PARTICIPACION EN LA REDACCION DEL PROYECTO

DATOS DEL LICITADOR

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.I.F:

Actuando en nombre Propio En representacion de:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.L.F:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrénico:

DOMICILIO:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrdnico a efectos de notificaciones:

A efectos de su participacion en la licitacién del contrato de obras de PROYECTO
DE REORDENACION DE ESPACIOS PEATONALES DEL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA
CALLE CHE GUEVARA S/N (expediente 355/2020),

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la que represento no ha participado en la redaccién del
proyecto que sirve de base para la licitacion.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en ,a de
de 2021.

Fdo.-

(Firma y sello de la empresa)
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ANEXO IV - MODELO DE OFERTA ECONOMICA PARA LA
APLICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

DATOS DEL LICITADOR

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.I.F:

Actuando en nombre Propio En representacién de:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos, Nombre o Razén Social:

D.N.I/C.L.F:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrénico:

DOMICILIO:

Domicilio: C.P.
Municipio: Provincia:

Teléfonos: Fax:

Correo electrdnico a efectos de notificaciones:

En nombre propio (o en representacion de
.................................................... ). hago constar:

1°.- Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion de la obra de referencia y con estricta sujeciéon a los mismos y all
proyecto que los define, se compromete a su ejecucion con arreglo a ellos y a
la proposicion que acompano, que consiste en:

Plazo de garantia: meses adicionales al plazo fijado en los pliegos.

Contratacion menores 35 anos demandantes de empleo:
personas.
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Mejoras (los importes no incluyen gastos generales, beneficio industrial, e
IVA. El orden de las mejoras responde a un criterio cronolégico, de modo que
para ofertar una mejora deben de ofertarse todas las anteriores. Es posible
ofertar la ejecucion parcial de una mejora, pero para ello igualmente es
necesario ofertar todas las mejoras anteriores):

IMPORTE | PUNTUACION | OFERTO

N2 | cODIGO CANTIDAD ub DESCRIPCION PRECIO UD TOTAL PORMEJORA | SI/NO
1 MT 01 43,64 m3 EXCLI_'I\E/'RE;?NNCI)CSUZ'?C')\UAS 7,82 341,26 € 1,352
2 MT 03 48 m3 RE?Q?)(EE)TCQ\E/':RDA(\)SRA 1,6 76,80 € 0,304
3 MT 04 48 m3 TRANSPOIT)TEJIERRAS < 0,86 41,28 € 0,164

COMPACTADO PREVIO Y
4 PA1 36,62 m3 SOLERA HA-25 12,42 454,82 € 1,801
#150x150x5 15 cm

FABRICA ARMADA DE
5 EC4 65,38 2 31,05 2.045,57 € 8,102
m BLOQUE 100mm

FORMACION ARCO
6 EC5 16,13 m2 FABRICA LADRILLO 83,11 1.340,56 € 5,310

IMPERMEABILIZACION
7 E 11 2 27,47 .2 1 1
ce 98 m INTERIOR DE JARDINERA ’ 3.290,91 € 3,035

8 EC12 155,8 m2 LAMINA DRENANTE 7,3 1.137,34 € 4,505

ALBARDILLA PLANA

9 EC7 64 m CERAMICA

25,45 1.628,80 € 6,451

ENFOSCADO DE
10 EC11 63,69 m2 CEMENTO BLANCO 21,6 1.375,70 € 5,449

INSTALACION DE BOCAS

11 EC1i 4 12 492 1,94
C10 ud DE RIEGO 3 92,00 € ,949
12 EC9 1 ud INSTALACION DE RIEGO 245,32 245,32 € 0,972
13 | ESTCULT1 92,6 m ALCORQUE ANTIRAICES 19 1.759,40 € 6,969
RELLENO TIERRA
14 | EST CULT2 7,54 2.064,54 177
STCU 35,88 m3 VEGETAL 57,5 064,54 € 8,

15 EC3 7,58 m3 RELLENO CAMA GRAVA 23,1 175,10 € 0,694
16 EC8 35,4 m POSTES PREFABRI,CADOS 34 1.203,60 € 4,767
DE HORMIGON

17.673,00 € 70,00
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Ademds de lo indicado, propongo la ejecucion parcial de las siguientes

mejoras:

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en , a
de de 2021.
Fdo.-

(Firma y sello de la empresa)

En Moraleda de Zafayona, a 8 de junio de 2021.

Ve B2 LA ALCALDESA POR DELEGACION
(en virtud de Decreto de 16 de febrero de 2021)
Maria del Carmen Sanchez Espejo
EL SECRETARIO — INTERVENTOR

Luis Sanchez Oliver

Céd. Validacion: 49EHKLD7ZMCM6ACGWCMF4Y3C2 | Verificacion: https://moraledadezafayona.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 32 de 32



		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona
	2021-06-08T12:42:37+0200
	MORALEDA DE ZAFAYONA
	LUIS SANCHEZ OLIVER - 14628565J (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona
	2021-06-08T12:57:30+0200
	MORALEDA DE ZAFAYONA
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ESPEJO - 44291146T (FIRMA)
	Lo acepto


	



